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VERTRAGSGRUNDLAGEN

Geltendes Recht

Der Werkvertrag untersteht dem schweizerischen
Recht, welches im Zeitpunkt der Vertragsunterzeich-
nung gilt. Als Gerichtsstand gilt der Sitz der WYLI
HOLZ AG in 5630 Muri AG. Als Amtssprache wird
Deutsch vereinbart.

Grundlagen und Rangordnung des Vertrages

Vertragsurkunde/Werkvertrag

Bau- und Leistungsbeschrieb WYLI HOLZ AG

Allg. Werkvertragsbedingungen

Mehr- und Minderkostenzusammenstellung

Bemusterungsprotokoll

SIA-Norm 118, sowie. Erganzung und Anderun-

gen zur SIA-Norm 118, Ausgabe 2013, Allge-

meine Bedingungen fiir Bauarbeiten", bei Wider-

spriichen haben die Erganzungen und Anderun-

gen zur SIA 118 den Vorrang

Vertragsplane von beiden Parteien genehmigt

Bauplane des Ingenieurs und der Spezialisten

Bauplane des Architekten

SIA-Norm gemaf Ziff. 1.3 mit der darin

vorgesehenen Rangfolge

e  Bestimmungen des Schweizerischen
Obligationenrechts

1.3 Versicherungen/Mangelhaftung

Der Versicherungsschutz wird durch eine Bauwesen-
und Bauherrenhaftpflichtversicherung durch die Bau-
herrschaft sichergestellt.

Die WYLI HOLZ AG verflgt Uber eine Betriebshaft-
pflichtversicherung.

Die Versicherungsgesellschaft:

Vaudoise Nr. 969441 2500

Versicherte Leistungen: Personen-/Sachschaden pro
Ereignis 5 Mio. CHF / Planungen fir Dritte/Brand-
schutzexperten pro Ereignis 5 Mio. CHF

Die Mangelhaftung fur die von der WYLI HOLZ AG
erbrachten Leistungen richtet sich nach der SIA-
Norm 118. Firr Schaden infolge Abanderungen an
den erbrachten Leistungen sowie fir die daraus re-
sultierenden Folgeschaden kann keine Mangelhaf-
tung geltend gemacht werden.

1.4 Werbemassnahmen

Ohne anderweitige schriftliche Vereinbarung ist die
WYLI HOLZ AG berechtigt, Baureklametafeln anzu-
bringen und weitere Werbemassnahmen zu treffen,
die auf den Bau Bezug nehmen.

ORGANISATION UND TERMINE
Deklaration Werkstoffe aus Holz

Lattenware Fichte/Tanne, Europa
Rahmenbaukanteln: Fichte/Tanne, Europa
Brettschichtholz: Fichte/Tanne, Europa
Hobelwaren: Fichte/Tanne, Europa
Massivholzplatten: Fichte/Tanne, Europa
OSB: Fichte/Tanne, Europa
Spanplatten: Europa

Terrassendecks: gem. sep. Deklaration

Abweichende Holzarten & Herkinfte sind separat
aufgefuhrt.

Holz ist ein Naturprodukt und verfliigt grundsatzlich
Uber stark variierende Eigenschaften und Merkmale.
Diese naturbedingten Differenzen sind zu erwarten
und koénnen nicht ausgeschlossen werden. Farbbe-
handlungen kénnen dadurch auch leichte Farbabwei-
chungen haben. Es gelten die Schweizer Handelsge-
brauche fiir Rohholz sowie fiir Holz und Holzwerk-
stoffe im Bau und Ausbau. Ausgabe 2021.

2.2 Abnahmen

g
-

Die Abnahmen der im Werkvertrag vereinbarten Ar-
beiten erfolgen durch die WYLI HOLZ AG im Beisein
der Bauleitung oder der Bauherrschaft, wobei der
Schutz und die Wartung sichtbarer Bauteile wie Fas-
saden, Fenster und Bekleidungen in deren Verant-
wortungsbereich Ubergehen.

BAUSTELLENVORAUSSETZUNG

Zufahrt, Parkpldtze und Baustellenverkehr

Der Auftraggeber stellt entsprechend dem Auftrag
Parkplatze und Materiallagerplatze zur Verfiigung
und sorgt fur die Einholung der erforderlichen
Genehmigungen.

3.2 Geriistungen

Sofern nichts anderes abgemacht, werden Gerlste
bauseits termingerecht erstellt und stehen fir die Er-
bringung der Leistungen der WYLI HOLZ AG zur Ver-
fugung. Sie missen den geltenden Normen der
SUVA entsprechen. Ab einer Absturzhéhe von

2.00 m sind im Gebaudeinnern Flachengeriste zu er-
stellen. Die Verantwortung obliegt dem Bauleiter/Ar-
chitekten. Entspricht das Arbeitsgertist nicht den ak-
tuell giiltigen Sicherheitsvorschriften, sind wir ge-
zwungen unsere Arbeit zu unterbrechen, bis das Ge-
riist ordentlich erstellt ist. Dadurch entstandene War-
tezeiten und Arbeitsunterbriiche werden nach Regie-
tarif verrechnet.

3.3 Untergriinde und Fundationen

Die erforderlichen tragfahigen Untergriinde und Fun-
damente werden vor Montagebeginn rechtzeitig
bauseits erstellt. Sauber abgezogene Auflager fir
den Holzbau sind durch den Baumeister zu erstellen.
Mass-Toleranz + 10 mm.

3.4 Witterungsschutz/Schneeraumung

>
-

Der Witterungsschutz wird gemass Werkvertrag aus-
gefihrt. Ist im Werkvertrag nichts vermerkt, wird die-
ser in Absprache mit der Bauleitung in Regie erstellt
und abgerechnet.

Schutzmassnahmen bei geforderter Weiterarbeit bei

schlechtem Wetter, Schneeraumung oder Winterbau-
massnahmen werden nach effektivem Aufwand bzw.
effektiv angefallenen Kosten verrechnet.

ABGRENZUNG UND LEISTUNGSVERANDERUNG

Installationen/Durchbriiche

Nachtrégliche Durchbriiche oder Anderungen der Lei-
tungsfiihrung sowie Installationen fir Nebenunterneh-
mer (z. B. Sanitér, Elektriker) werden nach Aufwand
bzw. tatsachlich angefallenen Kosten separat verrech-
net, sofern nicht im Angebot enthalten.



4.2

4.3

4.4

4.5

5.2

5.3

Bohren und Trennen

Es gelten die Allgemeinen Bestimmungen SIA 221
Bohren und Trennen, Insbesondere Art. 2 Besondere
Pflichten Vertragspartner:

Die Lage von Leitungen, Kabeln und dgl. Ist durch
den Auftraggeber oder deren Bauleitung zu ermitteln
und dem Unternehmer per Plan mitzuteilen. Forde-
rungen von Beschadigungen an Solchen werden ab-
gelehnt.

Zusatzarbeiten/Leistungsveranderung
Zusatzarbeiten und Leistungsanderungen, welche
nicht dem Bau- und Leistungsbeschrieb entsprechen,
werden durch die WYLI HOLZ AG nachofferiert und
sind vor deren Ausfiihrung durch den Auftraggeber
schriftlich zu bestatigen.

Weiterbearbeitungen von Oberflachen

Die weiteren erforderlichen Bearbeitungen der Oberfla-
chen werden gemal Richtlinien der Produktelieferan-
ten am Bau bauseits ausgefiihrt. Allféllige Produktan-
gaben und Verweise auf Lieferanten und Produkte
werden von der WYLI HOLZ AG auf Wunsch zur Ver-
fugung gestellt.

Wirksamkeit des Vertrages

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam sein oder werden, bleibt die Rechtsguiltigkeit
des Vertrages im Ubrigen unberiihrt. Der vorliegende
Vertrag ist bei unwirksamen Bestimmungen durch be-
stehende Vorschriften gemaR der in 1.2 vereinbarten
Rangfolge zu ersetzen. Die Bestimmungen dieses Ver-
trages gelten auch flr spatere Zusatzvereinbarungen.
Mundliche Abreden sind ungiiltig. Nachtragliche Ver-
tragsanderungen mussen schriftlich bestatigt werden.

ZAHLUNGSMODALITATEN

Zahlungsplan

Die WYLI HOLZ AG behélt sich vor, sofern nicht an-
ders vereinbart, die Zahlung der Auftragssumme ge-
mafR dem Zahlungsplan einzufordern.

bei Auftragserteilung
bei Arbeitsbeginn

bei Ausfuhrung*

bei Schlussrechnung

15 % / innert 20Tg.
15 % / innert 20Tg.
60 % / innert 20Tg.
10 % / innert 30Tg.

*wird monatlich nach Arbeitsfortschritt als Akonto in
Rechnung gestellt

Erhéhungen Steuern

Die Firma WYLI HOLZ AG hat Anspruch auf die Vergi-
tung der Mehrkosten infolge Erhdhung bestehender Steu-
ern, Einflhrung neuer indirekter Steuern oder bei Ausdeh-
nung bestehender Steuern auf bisher nicht pflichtige Leis-
tungen.

Materialpreiserhohungen

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass der Unterneh-
mer bei Materialpreissteigerungen nach der Offert Ab-
gabe den neuen Preis gemass Teuerungsverrechnung
mit Mengennachweis dem Bauherrn gegenuber in
Rechnung stellen kann.

5.4 Regie Arbeiten

Grundsatzlich werden Regiearbeiten, vorbehaltlich der
SIA-Normen 118, Ausgabe 2013, Art. 45.2, nur nach
vorausgehender Bestatigung durch die Bauleitung aus-
gefihrt.

Die Regietarife lehnen sich an die Vorgaben Holzbau
Schweiz / Kanton AG an. Fur vereinbarte Regiearbei-
ten gelten die folgenden aktuellen Ansatze.

Holzbau Bauleitung CHF/h  135.00
Holzbau Projektleiter CHF/h  125.00
Holzbau Vorarbeiter CHF/h  115.00
Holzbau Fachmann CHF/h 98.00
Holzbau Arbeiter CHF/h 85.00
Lehrling 1. Lehrjahr CHF/h 38.00
Lehrling 2. Lehrjahr CHF/h 48.00
Lehrling 3. Lehrjahr CHF/h 58.00
Lehrling 4. Lehrjahr CHF/h 68.00
Mittagessen CHF/h 18.00

Die Betrage verstehen sich netto, exkl. 8.1% Mwst



